深圳市罗湖区童乐幼儿园修缮工程
招标方案
工程概况：
1、 项目名称：深圳市罗湖区童乐幼儿园修缮工程
2、 建设单位：深圳市罗湖区童乐幼儿园
3、 承包方式：包工包料 
4、 招标内容：消防、厨房、洗手间建设装修装饰工程
5、 工程地点：深圳市罗湖区东湖街道布心路东乐花园43号
6、 合同价： 1655948.64 元
7、 预算价： 1839942.93元，本工程预算套用2020年12月《深圳建设工程价格信息》编制完成。
8、 下浮率：10%
9、 工期要求：60日历天 
10、 预计开工期：2021年 01月24日
11、 资金来源：财政性资金100%
招标方式：
公开招标。
定标方法：
抽签法。
投标供应商资格要求：
[bookmark: _GoBack]详见招标公告。
合同模式：
本项目采用固定单价合同。
结算方式：
1、清单内项目单价以下浮后的招标控制价单价为准，按监理、发包人确认后的实际工程量结算。
2、计价标准：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《深圳市装饰工程消耗量定额》（2020）、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）（2014机械）、《深圳市建筑工程消耗量定额》（2016）、《深圳市安装工程消耗量定额》（2020）及深圳市工程计价有关规定；取费标准：按照《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)的推荐费率以及深圳市建设工程造价管理有关计价办法进行计取；人工、材料采用2020年第12月《深圳建设工程价格信息》，缺项部分参考深圳市市场询价。对于主要设备材料的规格、型号、品牌，参照施工图设计技术要求、工艺要求、现行施工规范规定且满足招标文件的技术规范要求考虑计价。主材单价按照《深圳建设工程价格信息》 2020年 12 月执行，综合单价必须按中标下浮率下浮（询价的主材单价不下浮）。工程量按监理、发包人确认后的实际工程量结算。
3、本工程中标价下浮率为 10 %。
4、支付方式：发包人向承包人支付中标价的 30 %作为工程预付款，工程款支付至合同价 80 %止；在工程竣工和竣工资料归档、竣工结算资料经承包人签字认可，经造价咨询公司审计并出具结算报告，并待施工队清场撤场后，支付至结算价的97%；其余3%工程款作为保修金在保修期结束且已履行工程质量缺陷保修义务后一次性付清。
项目管理要求
施工单位必须使用符合《在用非道路移动机械用柴油机排气烟度排放限值及测量方法》(编号:SZJG49-2015)深圳经济特区技术规范要求的非道路移动机械。执行《深圳市住房和建设局关于转发市生态环境局协助开展建筑施工噪声污染防治工作的通知》。
质量要求
合格
其它要求
投标供应商网上投标相应则视为接受该招标方案所有内容。




深圳市罗湖区童乐幼儿园
                            2021年01月19日
